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 מפרט -1 מס' נספח

 בתחום הנדסת בניין והנדסה אזרחית הנדסי תכנון שירותי  מתן 

עבור המחלקות המזמינות השונות בחח"י   ו   תכנון אזרחי לפרויקטי השנאה הולכה והשנאה.  חטיבת :הלקוח .1
 וכו'(.   ונכסיםייצור, אגף לוגיסטיקה    פרויקטיל  אזרחי' תכנון מח)כגון: 

הנדסה אזרחית  הנדסת בנין ו פרויקטים שונים בתחום תכנון אספקת שירותי תכנון, ליווי ופקוח הנדסי ל תכולה: .2
 . )תכנון קונסטרוקציות(

 . החשמל בחברת שונים באתרים  :מיקום .3

 : כללי תיאור .4

  לצורך  אזרחית הנדסהו הנדסת בנין בתחום  מומחיםמתכננים/  עם התקשרותב להתקשר  החשמל חברת בכוונת 
, בכל  שוניםהעבור הפרויקטים בעפ"י צרכיה ותכניות עבודתה המשתנות ופיקוח  קונסטרוקציה תכנון  הכנת

שונים במקצועות התכנון   מומחים/המקצועות והמערכות ההנדסיות השונות ככל שיידרש, כולל העסקת מתכננים
   וכן פיקוח עליון על עבודות הביצוע. 

התכנון יהיה בהתאם לתקינה ישראלית ו/או בין לאומית ו/או אירופאית ו/או אמריקאית בהתאם להנחיות - יודגש
 . בעת ביצוע התכנון החברה. בכל מקרה התכנון יתאים לדרישות של תקינה ישראלית רלוונטית

 
 השירות הנדרש  תיאור  .5

הנדסה  בתחום  שירותי תכנון, ליווי ופקוח הנדסי יבצעו נותני השירות עבור החברה  הסכםבמהלך תקופת ה 
באתרים שונים  שונים עבור פרויקטים עפ"י צרכיה ותכניות עבודתה המשתנות )תכנון קונסטרוקציה(  אזרחית

 כגון: שונים  מתקנים/מבנים סוגי ל בחברת החשמל
ו/או מבני  טורבינות גז וטורבינות קיטור, תחנות משנה ותחנות מיתוג  ו/או  תחנות כח  מבנים לציוד אנרגיה של  

תאי שנאים,  , או כבדים עם מתקנים מכניים ואחרים הקשורים למבנה או מבנים מיוחדיםתעשייה מורכבים 
                     משרדים ימבנ(, וכד' שטחי אחסנה, בתי מלאכה כגון : מחסנים,) מבנים לוגיסטייםק"ו,  עמ"ג ומ" מסדרי 

     .פיקוד י מבנו
ביצוע שירותי תכנון הנדסי מלא כולל העסקת מתכננים שונים    נותן השירותבנוסף החברה תהיה רשאית לבקש מ

בסעיף   )כמפורט  שיידרש  ככל  התכנון  מקצועות  כל   5.6בכל  לרבות  בחברה,  שונים  פרויקטים  לתכנון   , מטה( 
וכן   )להלן "הספר הצהוב"(,  לעבודות תכנון במערכת הביטחון  והנהלים  השירותים המפורטים בספר התעריפים 

 פיקוח עליון על עבודות הביצוע .  
 

 הלן:להמפורטים שלבים הכוללים את השירותים  4- העבודה ההנדסית תבוצע ב
 

 תכנון מוקדם 5.1
 

בירורים עם חב' החשמל והאדריכל בכל הקשור למערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה, ביקורים באתר,   -
 חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים. 

בירורים ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות והאחרות הכרוכות בתכנון או   -
 בקבלת אישור הרשויות לקונסטרוקציה של המבנה. 

 קביעת עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה בתיאום עם האדריכל והיועצים. -
 הכנת תכניות מוקדמות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית העקרונית של המבנה.  -
  –הכנת תכניות מוקדמות לאישור חח"י )אישור התאמה לדרישות סידור הכללי ודיסציפלינות אחרות  -

, המתארות את   DWG - ו PDFבפורמט  לפי צורך( BIMבשיטת  מכני, חשמלי וכו' כולל מודל תלת מימדי
  כיםאדריכלית העקרונית של המבנה והכוללת תוכניות עקרוניות , חתההמערכת הקונסטרוקטיבית ו

 חזיתות. ו  פרישות,
 הכנת אומדן משוער של ערך שלד המבנה. -
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 תכנון סופי  5.2
 

 קביעת המערכת הקונסטרוקטיבית בתיאום עם האדריכל והיועצים.  -
 תכנון הצורה הסופית של המבנה וקביעת המערכת הקונסטרוקטיבית בתיאום עם היועצים. -
 הכנת חישוב ראשוני של יציבות המבנה.  -
הכנת תכניות סופיות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית המסוכמת עם האדריכל, היועצים   -

 . ומזמין העבודה
סכמת עם האדריכל, היועצים  והכנת תכניות סופיות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית המ -

              PDF)אישור התאמה לדרישות סידור הכללי בפורמט   והמנהל והעברת התוכניות לאישור חח"י  
 במידת הצורך. BIMבשיטת מימדי -( ומודל תלת DWG -ו

 ע"י הרשויות.  ותתוכניות הנדרש ההכנת  -
 וטיפול באישורו.  –אם נדרש לכך  –הכנת חישוב יציבות לרשויות, הגשתו לרשויות  -
הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישת הרשויות המוסכמות, בהסכמת   -

 המנהל. 
 . יישיבות תכנון עם גורמי התכנון הרלוונטיים בחח"  -
 המשוער של ערך שלד המבנה.  עדכון האומדן -

 
 תכנון מפורט  5.3
 

 הכנת החישובים המפורטים של יציבות המבנה לרבות חישובים סטטיים ודינמיים.  -
כולל חזיתות,  הכנת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של חלקי המבנה הקונסטרוקטיביים והשלד,  -

כולל כל הפרטים הקונסטרוקטיביים כדרוש לביצוע המבנה בתאום ובקרה של תוכניות  פרישות וחתכים, 
 היועצים.

הכנת תוכניות של פרטי בניין ,גמר, מפורטות ומוסברות של כל המבנה כדרוש לביצוע לרבות פריסת   -
 קירות וקנ"מ הדרוש .

 רשימות קונסטרוקציה פלדה.והכנת רשימות ברזל  -
יין במפרט המיוחד,  נ הכנת המפרטים וכתבי כמויות של המבנה תוך שילוב המפרט הכללי לעבודות ב -

התאמות וכפילויות במסמכי  - שילוב המפרטים וכתבי הכמויות של היועצים תוך הקפדה על מניעת אי
 לה נוספים שיידרשו להכנת מפרטים וכתבי כמויות מדויקים ומושלמים . והמכרז. כמו כן כל שירות או פע

 השתתפות בסיור קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.  -
 הכנת תכניות עבודה ופרטים משלימים, כפי שיידרש, לביצוע המבנה.  -
 ( של קונסטרוקציית הפלדה. SHOP DRAWINGS בדיקה ואישור תוכניות ייצור ) -

 
 

 פיקוח עליון על ביצוע המבנה 5.4
 

פיקוח עליון על ביצוע הרכיבים הקונסטרוקטיביים והשלד של המבנה באתר הבנייה ובמפעלי הייצור של   -
הרכיבים הקונסטרוקטיביים בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על  

 ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם, בין לפני מסירת המבנה ובין בתקופת הבדק. 
 שילוב הפיקוח העליון של היועצים על ביצוע שלד המבנה.  -
 החומרים החליפיים יהיו בשיתוף עם מזמין העבודה.ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של  -
 הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר בכל הקשור והמתחייב מביצוע שלד המבנה.  -
דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע שלד המבנה לאחר כל ביקור במבנה ובמפעלי הייצור של   -

 רכיביו. 
עדכון תכניות החלקים הקונסטרוקטיביים של המבנה בהתאם לשינויים שבוצעו בזמן ביצוע המבנה   -

 והגשתן למנהל לאחר גמר הביצוע. 
 אישור גמר הקמת שלד המבנה, קבלת המבנה ואישור גמר הביצוע בתיאום עם האדריכל. -

 
העבודה כוללת את ניהול התכנון על כל מרכיביו, ריכוז ותיאום העבודות בין כל המתכננים, לקבלת מוצר שלם  

 ומוגמר.  
 

  -יובהר
ולהשיג זאת בתשומות   -  נמוכות על מנת להבטיח תפקוד יעיל ואיכותי של המבנה במהלך כל מחזור החיים שלו, 

הצורך לתכנן באמצעות שיטת   BIM על המתכנן לפעול בהתאם למפרט דרישות.   BIM המתכנן יתבקש במידת 

 :לרבות כל הנספחים ובהתאם לנהלים המפורטים
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 .2  ו 1חלקים   19650בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י  •

• Organizational information requirements- OIR 

• Level of Development- LOD 

• Level of Information- LOI 

• BEP-BIM Execution Plan 
 . נוהל בקרת מודל עבור מנהל מודל •
 
 

שיינתנו לו מעת לעת על ידי נציג חח"י, וימלא אחר הוראות אלו    לנתונים  בהתאםיבסס את התכנון    נותן השירות -
 בקפידה. 

נותן השירות יהיה כפוף בכל הקשור לביצוע עבודות התכנון על פי ההסכם לנציג חח"י , נותן השירות יתאם את   -
הקשר של  - עבודתו עם מזמין העבודה בחח"י וימסור כל מידע  ומסמך שידרשו ממנו ויפעל על פי הוראותיו. יובהר

 או כל גורם אחר.  א עם הקבלן/מפקחנותן השירות עם חח"י יהיה רק עם מזמין העבודה בחח"י בלבד  ול
יובהר כי במקרה בו ניתנו לנותן השירות הוראות סותרות, על המתכנן להפנות מיד בכתב את תשומת לבו של מזמין   -

 העבודה בחח"י, לסתירה שנוצרה ויפעל על פי הנחיותיו.
מנותן   החברה - המבוקש  השירות  את  הבלעדי,  דעתה  ושיקול  צרכיה  עפ"י  להזמין  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהיה 

   מתכנן. / השירות
 לחברה שמורה הזכות לבצע את השירות בעצמה ו/או באמצעות אחרים הכל כפי שהחברה תמצא לנכון.  -
יצוין, כי אין באפשרות החברה לדעת ו/או להציג במועד זה את ההיקף הכספי ו/או האופי של הפרויקטים שימסרו   -

 על ידה לנותן השירות הזוכים בהסכם בפועל. 
בהתאם, היקף הפרויקטים ו/או אופיים, יהיו ידועים וסופיים רק בסמוך למסירת המטלות לאחד מהזכיינים ואלה 

 יוגדרו מפורשות בכל אחת ממטלות הביצוע הספציפיות שיועברו על ידי החברה מעת לעת. 
מובא בזאת לידיעת המציעים כי מרבית השירותים הם לתכנון פרויקטים גדולים, אך יתכנו גם שירותים בהתייחס  -

 לפרויקטים בהיקפים קטנים . 
החברה תחליט מתוך הסכם המסגרת שיחתם, מעת לעת ועפ"י צרכי חב' החשמל ושיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,   -

המסגרת   הסכם  עפ"י  שירות  הזמנת  למתכנן  להוציא  מקום  יש  וזאת האם  הנדרשים  השירותים  קבלת  לצורך   ,
 באמצעות הזמנת עבודה ספציפית למתן השירותים ביחס לפרויקט הספציפי. 

על נותן השירות להתחיל בביצוע כל עבודה חדשה )הן באתרי החברה או מחוצה לה( אך ורק לאחר קבלת הזמנה  -
, מועד,  חתומה וקבלת אישור להתחלת העבודה בכתב ע"י מזמין העבודה בחברה  )בכל הקשור לאופי הפעילות 

עבודות ללא הזמנה וללא אישור בכתב על ידי נציג החברה להתחלת ביצוע העבודה, לא יאושר מיקום העבודה וכו' ( .
 ולא ישולם בגינם תשלום כלשהו.  

בעל  - או  בכתב  עת,  בכל  השירות  נותן  מאת  ולקבל  לדרוש  זכאית  תהא  הנוגע -החברה  דיווח  או  מידע  כל  פה, 
 ידה.  -להתקשרות, לשירות ואופן ביצועו ונותן השירות מתחייב למסור לחברה כל הסבר שיידרש על

הנובעות  - המסקנות  בהפעלת  כרוכה  או  קשורה  שתהיה  עזרה  כל  עת,  בכל  לחברה  להגיש  מתחייב  השירות  נותן 
מהשירות, גם לאחר השלמת השירות. החברה מצדה תגיש לנותן השירות את המידע והנתונים הנדרשים לביצוע  

 השירות בצורה מסודרת כמיטב יכולתה ובמועדים כפי שיסוכמו בין הצדדים.  
 השירות  את להזמין  רשאית  תהיה החברה וכי  השירות  במתן בלעדיות  כל  תהיה לא השירות לנותן כי  בזאת מובהר -

 . לנכון  שתמצא גורם מכל
בהוצאתו האחרונה. תקן כל שירותי התכנון תעשנה בהתאם לתקנים הישראליים הקיימים בעת ביצוע התכנון, כל  -

בהיעדר תקן ישראלי, ייעשה התכנון בהתאם לתקנים בינלאומיים מוכרים הטעונים בכל מקרה את אישור הממונה.  
בתקנים  שימוש  של  מקרה  בכל   . המקומיים  התנאים  את  בחשבון  לקחת  חייב  הבינלאומיים  בתקנים  השימוש 

יצורף תרגום התקן לעברית, כמו כן תקנים שאינם כתובים באנגלית יצורף תרגום התקן לאנגלית, או  בינלאומיים  
 לעברית לפי בקשת מזמין העבודה בחח"י. לא יותר שימוש בשפות אחרות. 

 במידה ויש סתירות בין התקנים הישראליים והתקנים הבינלאומיים, יקבע הממונה באיזה תקן להשתמש.  -
עבודות התכנון כוללת את קבלת כל אישורי העבודה , אישורי רשויות )עירייה, משטרה, מקורות, בזק, פיקוד  

 העורף, שירותי כבאות וכיו"ב' ( לעבודות זמניות וקבועות וכיו"ב'.  
 

 מתכננים העסקת  5.5
של   רשאית לפנות לספק על מנת לקבל שירותים  הנדסה אזרחית )תכנון קונסטרוקציה(  לתחום בנוסף

  ביןמומחים /מתכננים יעסיק  המציעמתכננים שונים במידת הצורך ובהוצאת הזמנה מפורשת מראש. 
בכל המקצועות והמערכות   תכנון שרותי יספקו אשר חיצוניים מתכננים עם  בהתקשרות ובין במשרדו
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לרבות כל השירותים המפורטים בספר התעריפים והנהלים לעבודות תכנון  ,  ההנדסיות השונות ככל שיידרש
 .)להלן "הספר הצהוב"(, וכן פיקוח עליון על עבודות הביצוע -במערכת הביטחון 

 כגון:  המתכננים  בשירותי הכלולים ההנדסיות  והמערכות הנושאיםהמקצועות,   שימתרלהלן  

ניהול ותיאום כלל המתכננים ברמת לו"ז ותקציב כולל פגישות באתרי חח"י בהתאם   -הנדסת פרויקט  -
 לדרישת המזמין. בתחילת הפרויקט יקבע מערך פגישות שבועיות/חודשיות. 

 .פנים אדריכלות  -
 . נגישות -
 אדריכלות  -
 . וביסוס קרקע -
 הידרולוג.  -
 גיאולוג  -
 .ותחבורה  תנועה, דרכים הנדסת -
 . וניקוז  ביוב, מים -
 . ותקשורת  תקשוב, חשמל -
 .(מעלונים לרבות)  מעליות -
 . וחימום  קירור, אויר מיזוג -
 . איטום -
 .ופיתוח נוף  אדריכלות  -
 . בטיחות -
 . אקוסטיקה -
 . אוכל וחדרי  מטבח ציוד -
 . וביטחון מיגון -
 . אש וכיבוי גילוי -
 .סופרפוזיציה -
 . שימור -
   ומיפוי  מדידות -
 .(מיוחדות ודלתות  עגורנים, שערים לרבות) ומכונות  תעשיה -
 .(D 3תלת ממדיות ) הדמיות הכנת  -
 ., עורך בקשה להיתרעריכת בקשות להיתר וטיפול בהיתרים -
 ומפרטים.הכנת כתבי כמויות   -

 
 

 : כולל העבודה היקף  מהתחומים אחד בכל
,  המתכננים כל בין העבודות ותיאום  ריכוז, מרכיביו כל על  והפיקוח  התכנון ניהול  את כוללת העבודה  .א

 . ומוגמר שלם מוצר לקבלת עד
כל הוצאות הספק, אם תהיינה, כלולות במחיר זה: כל ההוצאות והעלויות למיניהן, ישירות ועקיפות,   .ב

לרבות: הוצאות נסיעה, טלפון, הדפסות, צילומים וכיו"ב. עם זאת יצוין, כי הדפסות, העתקות ושכפול  
 של שרטוטים, וכן כריכת חוברות יבוצעו ע"י חברת החשמל ועל חשבונה. 

 .  בהסכם כקבוע העבודה  ביצוע להשלמת  עד שיידרש ככל, הביצוע באתר ביקורים תכלול העבודה  .ג
  ל "הנ הנדרשים השירותים בפירוט כלולה  אשר נוספת נדרשת  פעילות כל וכן ל" הנ  הביקורים כי , יודגש

  במחיר נכללים, כאמור השירותים ביצוע  השלמת לשם הנדרשים או/ו  ל"הנ  השירותים מן הנובעים  או/ו
 . ההתקשרות כסכום לקבוע מעבר, מחיר תוספת  כל בגינם תשולם ולא  השירותים

 . או כל גורם אחר ולא עם הקבלן/מפקח מזמין העבודה בחח"י עם  רק  נותן השירות יהיה בקשר .ד
 .השונים והמתכננים היועצים מול התכנון תיאום .ה
 .רשויות עם פגישות לרבות  תכנון תיאום לצורך לה ומחוצה י"חח נציגי עם פגישות .ו
 עבודה ככל הנדרש.  בישיבות השתתפות .ז

 - DR (DESIGN REVIEW) . ב השתתפות .ח
 .החיצוניים למתכננים  החברה בתוך התכנון בין תיאום תוך ושינויים עדכונים לרבות החומר כל הפצת .ט
 .המזמין לדרישות בהתאם בפורמט חישוב קבצי כולל המזמין לידי החישובים כל הגשת .י

 .המפורט התכנון מסמכי הכנת .יא
 .  DWG ו PDF בפורמט מזמין העבודה בחח"י לאישור תכניות  העברת .יב
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   בהתאם בפורמט קבצים כולל מתכנן ואומדן כמויות כתב כולל קבלנים למכרז מסמכים הכנת . יג
 .המזמין לדרישות

 .לתכנון המזמין של סופי אישור .יד
 .הנדסי ויעוץ דוחות הוצאת  ,עליון פיקוח ביצוע .טו
 . ובמהלכה  העבודה  בסיום AS MADE תכניות הגשת .טז
 הכנת כתבי כמויות ומפרטים בהתאם למחירון דקל ו/או הסכם החברה.  .יז
 .והחומרים המוצרים טיב של תוצאות לגבי דעת חוות . יח
 .ומלאכות  חומרים ,צבעים ,מוצרים ואישור  בדיקה ,בחירה לגבי והמלצה ייעוץ ,אישור .יט
 .מסירה בסיורי השתתפות .כ

 .   4 וטופס הבניה היתר לטובת מסמכים על חתימה .כא
  הכל -אחרים באמצעות או/ו  בעצמה השרות את  לבצע  הזכות שמורה לחברה  כי  בזה  מפורש ספק  להסרת .כב

 . לנכון תמצא שהחברה כפי
 . שרות של כלשהי כמות להזמין מתחייבת החברה אין .כג
  ממנו חלק  או השירות ביצוע  או/ו  לאחרים ממנו חלק או השירות מסירת כי  הצדדים בין בזאת מוסכם .כד

 .רווח מניעת בגין תביעה כל אחריהם יגררו  ולא הסכם  הפרת  יהוו לא, החברה י"ע
יהוו קניינה הבלעדי של החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל,    ומפורש בזה, כי כל תוצרי השירות מותנה  .כה

, ללא צורך  כרצונה נותן השירות מתחייב, כי החברה תוכל להשתמש במידע ו/או בכל חומר הנובע ממנו
 בתשלום תמורה כלשהי. 

 עם סיום העבודה , יספק המתכנן את הדו"ח והשרטוטים האורגינלים של העבודה. .כו

 
 דרך לתשלום: אבני 5.6

ת העבודה הנדרשות לפרויקט. ערך  היחידה המנהלת את ההסכם תעביר לזוכה  בכל פרויקט   את תכולו
ההזמנה ייקבע לפי המחיר שהמציע הגיש במכרז כפול שעות העבודה שיאושר ע"י היחידה המזמינה. בכל  

 אחד משלבי הפרויקט הספק יקבל תשלום מסך ערך ההזמנה כמפורט בטבלה להלן: 
 

שלב  
 עבודה

  אחוז תשלום  נושא

 20%   תכנון להיתר 1

 5% הכנת תכניות להיתר   1.1

 15% סיום תכנון להיתר  1.2
 30% תכנון )סופי( מפורט למכרז והגשת בקשה להיתר  2

 10% הגשת בקשה להיתר ומעבר לדיון ועדה  2.1

 20% הקפאת תצורה לאחר הכנת כתב כמויות למכרז  ו תכנון )סופי( מפורט למכרז   2.3

 25% תכנון לביצוע  3

 10% פיקוח עליון וליווי שוטף של הביצוע )**(  4

 10% עבודות גמר  5

 2% גמר עבודות עפר  5.1

 2% גמר רצפה ראשונה  5.2

 2% גמר קירות חוץ  5.3

 2% גמר תקרות  5.4

 2% גמר פיתוח שטח  5.5

 5% 4סיום עבודות הביצוע וקבלת טופס  6

 100%  כ"סה 7
 

לאחר שנה מיום תחילת העבודות או מחצית מתקופת  ההקמה המוגדרת   - הביצוע שלוליווי שוטף עליון על  פיקוח – 4שלב **  

)גמר פיתוח שטח(  55.ישולמו בסיום שלב  5%. יתרת 10%-מתוך ה 5%העבודה, הקצר מבניהם, ישולמו  בתכנית  
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הבקשה לתשלום על כל שלב תוגש בסיום מסירת כל תכולת אבן הדרך )המסומנת בצבע תכלת( לחח"י ו לאחר קבלת אישור ה  

 בכתב )לאחר בחינת תכולת העבודה שבוצעה ולשביעות רצונה של חח"י(. 

 יחד עם זאת, חח"י שומרת לעצמה את הזכות לשלם לאחר סיום ביצוע כל אחת מתתי אבני הדרך.

 :הבהרות 5.6
ש 5.6.1 מצהיר,  השירות  תקנות    בנוסףנותן  בהוראות   תלות  על    2-3וללא  עליון  )פיקוח  והבניה  התכנון  לתקנות 

של הפרויקטים  1992-הבניה(, התשנ"ב העליון  הפיקוח  לבצע את  אם    עד, מתחייב  ביצוע העבודה, אף  גמר 
המועד לביצוע הפיקוח העליון יחול לאחר תום תוקף חוזה זה. בזמן ביצוע הפיקוח העליון, ללא תלות במועד  

כי הפיקוח העליון הינו    יודגשנותן השירות באחריות מלאה לטיב הפיקוח העליון.    יישאתום תוקף חוזה זה, ו
 חלק משירות נותן השירות בהתאם להסכם זה וכי לא תשולם לנותן השירות כל תמורה נוספת בגין שירות זה.

ופרויקט   5.6.2 עבודה  לצורך  בתוקף,  יהא  ההסכם  פרוייקטלית,  עבודה  השירות  לנותן  ותימסר  במידה  כי  יובהר 
 ספציפי זה, עד לתום הפרויקט/סיום העבודה )כפוף למסגרת הכספית של ההתקשרות(.

הסכם שיחתם, מעת לעת ועפ"י צרכי חב' החשמל ושיקול דעתה הבלעדי, החברה תחליט האם יש מקום    מתוך 5.6.3
ל השירות  להוציא  ה  עבודההזמנת  נותן  עפ"י  השעות  ה נפרדת  ומכסת  העבודה  תכולת  את  המפרטת  סכם, 

 לעבודה הספציפית, לצורך ביצוע עבודות לפרויקטים השונים. 
 

 משוערים  הזמנים לוחות 5.6.4
  הוצאת  טרם  הדורשת  היחידה   י" ע  ייקבעו  המסגרת  הסכם   מכוח  שתבוצע   עבודה  כל   של  הזמנים  לוחות 5.6.4.1

  יידרש  במסגרתם  אשר  השונים  לפרויקטים  העבודות  והיקף   גודל,    ז"ללו   בהתאם  ויהיו  ,המשיכה  הזמנה
 .החשמל חברת  של הפיתוח לתכנית  ובהתאם,  השירות

  עבודתו  את לבצע  המתכנן מתחייב  החברה  הנחיות  י"   עפ ישונה  או/ו  יעודכן  הזמנים ולוח  במידה  כי  יובהר 5.6.4.2
 . כלשהי תשלום תוספת  ללא התנאים ובאותם מעודכן זמנים לוח לפי

  ולקבל   החברה  עבור  השירותים  לביצוע  זמינים  להיות  מחויבים  יהיו  הזכיינים,  ההתקשרות  תקופת  לאורך 5.6.4.3
 אליהם.  שתפנה עבודה כל

הזמנים של כל העבודות יהיו בהתאם ללו"ז הפרויקטים השונים אשר במסגרתם יידרש השירות    לוחות 5.6.4.4
 .ועד לסיום העבודות באתר וקבלת טופס איכלוס

 ו עד להשלמת ביצוע העבודה כקבוע הסכם.שהעבודה תכלול את כל הפעילויות ככל שיידר 5.6.4.5
מן   5.6.4.6 הנובעים  ו/או  הנ"ל  הנדרשים  השירותים  בפירוט  כלולה  אשר  נוספת  נדרשת  פעילות  כל  כי  יודגש, 

ולא  השירותים הנ"ל ו/או הנדרשים לשם השלמת ביצוע השירותים כאמור, נכללים במחיר השירותים  
 , מעבר לקבוע כסכום ההתקשרות. תשולם בגינם כל תוספת מחיר

 

 

 

 

 תאריך: ____________    _________ חתימת המציע: __________

 

 

 

 

 

 

 

 


